
 

追加公告 

令和 7 年 8 月 28 日 
 

週休２日補正の計上について 
 
工事名：公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（１期工事） 
 
 上記工事の予定価格の算定において、特記仕様書に週休 2 日補正の計上を記
載しておりますが、質問回答にかかる確認の中で補正の一部が正しく反映され
ていない事が明らかとなりました。 
 つきましては、下記のとおり取り扱う事としましたのでご確認をお願いいた
します。 
 
                記 
 
①週休２日補正の計上方法 
 下記のとおり、「共通仮設費」と「現場管理費」については、週休２日補正を
かけずに積算してください。 
 
 労務費：1.02 で補正（※） 
 共通仮設費：週休 2 日に関する補正なし 
 現場管理費：週休 2 日に関する補正なし 
 
 （※）市場単価方式、土木工事標準単価、施工パッケージによる費用の計上に
ついては、特記仕様書第 49 条第 8 項に記載のとおり補正を行っております。 
 
②契約後の取扱いについて 
 本工事契約後は、週休２日の取組について受発注者間で協議を行い、「共通仮
設費」及び「現場管理費」の補正について設計変更協議の対象とします。 


