

## 総合評価落札方式に関する評価調書【標準型・施工体制確認型】

別紙7

発注所属	工事名	工事箇所	予定価格 (税抜き)(円)	低入札調査基準 価格(税抜き)(円)	失格基準価格 (税抜き)(円)	工事概要
沖縄県北部医療組合	公立沖縄北部医療センター新築工事(建築)	名護市大北地内	20,270,000,000	18,648,400,000	17,161,160,341	建築一式工事

## 【評価項目】

	①施工計画		②企業の能力等										③技術者の能力等				設定 総得点 (満点)	企業の 高度な 技術力 の実効性 品質確保 の確実性 技術提案	施工体制		施工体制 の総得点 (満点)
	工程管理	施工上の 課題	病院の 施工実績	優良建設 業者表彰	登録基幹 技能者等	労務費見 積り尊重 宣言	地域精通度・地域貢献度				資格・年 数	病院・大 規模建築 の施工経 験	優良技術 者表彰	継続教育 (CPD)	施工体制	施工体制 の確実性			施工体制	施工体制 の確実性	
配 点	15	15	10	5	1	1	3	2	3	2	3	10	10	5	5	90	30	15	15	30	

## 【評価項目に係る企業点数】

入札者	①施工計画		②企業の能力等										③技術者の能力等				得点 ①+②+③	企業の 高度な 技術力 の実効性 品質確保 の確実性 技術提案	加算点(a) 加算点(b)	加算点 加算点(a)+加算点(b)
	工程管理	施工上の 課題	病院の 施工実績	優良建設 業者表彰	登録基幹 技能者等	労務費見 積り尊重 宣言	地域精通度・地域貢献度				資格・年 数	病院・大 規模建築 の施工経 験	優良技術 者表彰	継続教育 (CPD)	施工体制	施工体制 の確実性				
1 (株)國場組・(株)大城 組・(株)東開発JV	7.5	7.5	5	5	1	1	2	0	3	2	3	10	10	0	5	62.0	30	20.7	30.0	50.7
2 清水建設・屋部土建・ 大米建設JV	7.5	7.5	10	5	1	1	0	0	3	2	3	10	10	0	0	60.0	30	20.0	30.0	50.0

## 【総合評価結果】

入札者	入札金額(税抜き)(A)	基礎点	加算点	施工体制	技術評価点(B)	評価値(B/A)	落札者
1 (株)國場組・(株)大城 組・(株)東開発JV	20,180,000,000	100	50.7	30	180.7	8.9544	
2 清水建設・屋部土建・ 大米建設JV	20,100,000,000	100	50.0	30	180.0	8.9552	落札

※加算点(a)=評価点(30点)×(各社の得点(①+②+③)/設定総得点(①+②+③の満点)) (小数点第1位まで表示。小数点第2位四捨五入)

※加算点(b)=企業の高度な技術力 (小数点第1位まで表示。小数点第2位四捨五入)

※加算点=加算点(a)+加算点(b)

※基礎点=見直し基礎点(100点または0点) ※加算点=見直し加算点=加算点×(施工体制/30点) ※施工体制=施工体制評価点

※技術評価点=基礎点+加算点+施工体制

※評価値=(B/A)×1,000,000,000 (小数点第4位まで表示。小数点第5位四捨五入)

※施工体制確認未実施=入札金額が低入札調査基準価格を下回ったものの、落札候補者に選定されなかったため、施工体制確認調査を実施しなかったもの。(施工体制欄の30点は暫定点として記載。)