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公立沖縄北部医療センター新築工事（電気）工 事 名 称

工 事 場 所 名護市大北地内
工 種 電気工事 工 期 契約締結日の翌日 ～

予 定 価 格 落 札 決 定 額 落札者住所・氏名
6,285,400,000 円

入札書比較価格 6,270,000,000 円 沖縄県豊見城市字豊崎1番405

5,714,000,000 円
落札決定額のうち取引
に係る消費税額

クラフティア・沖縄特電・三協電気工事特
定建設工事共同企業体　

570,000,000 円 岩久　博之　
特 記
事 項

　

不調不落
等の理由

　

入 札 額 備 考業 者 又 は 商 号 名
１ ２ ３

クラフティア・沖縄特電・三協電気工事特定
建設工事共同企業体 5,700,000,000
岩久　博之

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

本工事は、総合評価落札方式（標準型）により落札者の決定
を行うこととし、9月16日に公告を開始したが、参加申込みの
あった共同企業体は1者のみであった。
11月12日に1者のみで入札を実施したが、結果は2回の再入札
まで実施したが、予定価格超過の不落となった。
公立沖縄北部医療センターは令和10年度に開院を予定してい
るが、新築工事の工期は36ヶ月間を見込んでおり、すでに建
築工事については落札者が決定している。
建築工事との調整や、連携を図るため、電気工事についても
年度内のできるだけ早い時期に業者を選定する必要がある
が、再度入札等を実施するには時間を要するため、年度内の
契約は困難であり、工事の規模などから新たな応募者は期待
できない。
そのため、唯一の応札者である「クラフティア・沖縄特電・
三協電気工事特定建設工事共同企業体」と地方自治法施行令
第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約を締結したい。


